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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

Dotyczy: Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez budowe bietni lekkoatletyczm?j oraz
infrastruktury przy Zespole Sthol w Gorzycach.

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz.
2164 z p6zn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.01.2017 r.:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawigjgcego © podanie kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na realizacie zadania
bedacego przedmiotem w/w przetargu.

Prosbe motywujemy ceng ryczattowsg za wykonanig zadania oraz faktem, iz w kilkunastu
przetargach publicznych, nam znanych, ktdre zostaly uniewaznione w ostatnich trzech
miesigcach, Zamawiajacy, ktdrzy przeprowadzali postgpowania przetargowe dysponowali
razaco niskimi kwotami na realizacjg zadari, tym samym narazili Oferentéw na straty
finansowe zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem ofert, ktérych mogli unikngg, gdyby
mieli informacie jakie $rodki Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacjg zadania.
Cheemy uniknad takiej sytuacii przy przedmiotowym postepowaniu.

Ad. 1:
Zamawiajgcy informuje, ze na realizacje przedmiotowego zadania dysponuje kwota

1 400 195,00 zi.

Pytanie 2:

W § 4 ust, 2pkt. 3) projektu umowy, Zamawiajgcy nakiada na Wykonawcg obowigzek
konserwacji urzadzen obiektéw tymczasowych na terenie budowy. Zwracamy sig do
Zamawigjgcego o pedanie wykazu urzadzer: obiektdw tymczasowych bedacych na terenie
budowy oraz podania zakresu konserwacji w celu dokonania wyceny. Prosimy réwniez o
okredlenie w jakiel pozycji w kosztorysie nalezy ujgé koszty przedmiotowe| konserwacii.

Ad. 2:

Zamawiajacy informuje, Ze za obiekty tymczasowe nalezy przyja¢ obiekty, ktére moga zostaé
wzniesione przez Wykonawcg na czas budowy. 7Zakres konserwacji obiektéw tymczasowych
powinien zapewni¢ wiasciwy stan techniczny tych budynkow, ktéry nie bedzie powodowat
zagrozenia zdrowia i zycia o0sdb z nich korzystajacych.
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Pytanie 3:

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesjg wisrzytelnogci
z instytucig finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W zwigzku Z POWYZSzym
prosze o jednoznaczng odpowiedZ czy Zamawigjgcy wyrazl zgode na takg cesje.
Jedli zgoda taka jest czyms ograniczona to proszg réwniez o podanie warunkéw przy
ktérych Zamawiajgcy wyrazi zgade na cesje wierzytelnosci.

Ad. 3:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na cesjg wierzytelnodci zgodnie z § 4 ust. 3
WZOI'U UIMowy.

Pytanie 4:

Zamawiaigcy w rozdz. XIl pkt.6 SIWZ zada przedtozenia po podpisaniu umowy kosztorysu

ofertowego, ktory ma shuzyé celom rozliczeniowym. Prosimy zatem © wyjasnienie jakie

rozliczenie Zamawigiacy ma na mysli majgc na uwadze ryczaftowy charakter

wynagrodzenia’?

Ad. 4

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zadanie jest wspotfinansowane ze Srodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
érodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki. W zwigzku z powyzszym kosztorys ofertowy jest
niezbedny do okre$lenia konkretnych kosztéw inwestycji w ramach ztozonych wnioskow
o dofinansowanie.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania ma charakter ryczaltowy.

Pytanie 5:

W § 7 ust. 4 pkt. 10) projektu umowy, Zamawiajgcy nakiada na Wykonawce obowigzek
nrzekazania kosztorysu powykonawezego celem sprawdzenia prawidiowego wykonania
przedmictu odbicru. Za}dan%e to jest niezrozumiate majgc na uwadze, Ze roziiczenia stron
w przypadiku zastosowania ryczaltowego charakieru wy nagrodzenia w zaden sposdb
nie opleraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$swiadczeniach. W doktrynie prawa cywiinego pojecie wynagrodzenia ryczattowego
oznacza wynagrodzenie za catoéé dziela w jednej sumie pienigznej Iub wartosci globalne).
Jego istote stanowi okredlenie tego wynagrodzenia z gory, bez przeprowadzania
szczegblowej analizy kosztow wytwarzania dzieta. Zamawiajgcy ustalgjgc wynagrodzenie
ryczattowe wyraznie lub w sposdéb dorozumiany zakiada, ze Wykonawca nie bedzie
domagadé sie zaptaty wynagrodzenia wyzszego. Przyjmujgcy zamdwienie nie moze bowiem
zadad podwyzszenia wynagrodzenia, chociazoy w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzied rozmiaru lub kosztéw prac (Zapisy § 8 ust. 1-6 projekiu umowy stanowigcego
zat. rr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy sam wyraznie wskazat w SIWZ, iz kosztorys ofertowy peini
jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Majac powyzsze na uwadze wnosimy o
wykreslenie przedmiotowego punku.

Zamawiajacy informuje, ze analogicznie do kosztorysu ofertowego rowniez kosztorys
powykonawczy pelni rolg pomocniczg i informacyjna majaca na celu pomoc w rozliczeniu

inwestycjl.



Pytanie 6:
Informujemy, iz praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem  sgdow

potwierdza stusznos¢ stanowiska wierzyciela, 12 wykonanie zobowigzania nastgpuje z
chwilg wplywu $rodkdw na rachunek wierzyciela, a nie z chwila obciazenia rachunku
dluznika, W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang zapiséw z § 8 ust. 9 projektu umowy
odpowiednio na: ,Za dzie zaplaty uwaza sig dziern wplywu srodkdw pienigznych na
rachunek bankowy Wykonawcy”.

Ad. 6:
Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgodg na zaproponowang zmiane treSci § 8 ust. 9. W
zwigzku z powyzszym zmianie ulega zal. nr 5 do specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang tredci § 8 ust. 10 wzoru umowy | nadanie mu brzmienia:
W przypadku wystawienia faktury obejmujgcej roboty wykonane przez poawykonawcow,
Wykonawca do faktury dofgczy oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty za
wykonane roboty budowlane, zabezpleczenie wynagrodzenia lub potwierdzenie zaptaty
(przelewu) do podwykonawcy". W przypadku odpowiedzi cdmowng] prosimy o
informacje jak nalezy postgpi¢ w sytuacji, kiedy podwykonawca pomimo oftrzymania
zapiaty, bezpodstawnie odmdwi Wykonawcy wystawienia oswiadczenia.

Ad. 7:
Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgodg¢ na zaproponowang zmiane tre$ci § 8 ust. 10.
W zwigzku z powyzszym zmianie ulega zal. nr 5 do specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajgcy moéglby uzupeini¢ zapisy § 10 ust.10 projektu umowy stanowigcego
zalacznik nr 5 do SIWZ w ten sposdb, ze podane w nich terminy usuniecia wad zostana
przez strony wydluzone w drodze uzgodnienia, jezeli z przyczyn technicznych,
technologicznych Iub innych czynnikdw nie bedzie moziiwosci usunigola danej wady w
terminie 7 dni? (np. zle warunkl meteorologiczne lub niedostgpnos¢ materiatu ).

Ad. 8:
Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgod¢ na zaproponowang zmiang tresci § 10 ust. 10.
W zwiazku z powyzszym zmianie ulega zal. nr 5 do specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

Pytanie 9:

W § 12 projektu umowy jest mowa o karach umownych ,za opdéZnienie”. Sugerujemy
zmiane tego terminu na termin ,za zwioke", bowiem zwioka wykonawcy moze stanowic
podstawe do ewentualnego obcigzenia go karg umowng, opdZnienie natomiast jest
sytuacjg obiektywnie niezawiniong od Wykonawcy.

Ad. 9:



Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang tre$ci § 12 wzoru
umowy.

Pytanie 10:

W zwigzku z tredcig § 12 ust.2 pkt. 4-6 projekiu umowy Wykcnawca wnioskuje o
zmnigjszenie zaproponowanych kar umownych. Kary umowne przewidziane przez
Zamawiajacego $a razgco wygdrowane. Zwracamy uwage, ze Wykonawca mimo
nalozenia na Podwykonawce obowigzku zglaszania dalszych podwykonawcdw czy
dostawcéw oraz obowigzku skiadenia podwiadczonych kopii umdw z dalszymi
podwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami pod rygorem naliczenia kary umownej,
nie zabezpiecza intereséw Wykonawcy. Kary naliczone nieuczciwemu Podwykonawcy
beda niewspéimieme do kar jakle zostang neliczone Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zwracamy tez uwage, z& celem kary umownej powinno byC dyscyplinowanie Wykonawcy,
ale nie moze byé nadmierne obcigzanie i prowadzenie do bogacenia sie jednej strony
kosztern drugiej. Co wiecej wskazujemy, ze Zemawiajacy ma moziwosé dochodzenia
odszkodowania uzupeinigjgcego w przypadku wystapienia szkody przewyzszajgce)
wysoko$é naliczonej kary umowneg.

Ad. 10:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang wysokosci kar
umownych okreslonych w § 12 wzoru umowy.

Pytanie 11:

Zgodnie z zasadg réwnosci stron umowy prosimy Zamawiajgcego o zmiang tresci §12 ust.
4 wzoru umowy | nadanie mu brzmienia: ,Jezell kara umowna nie Pokrywa poniesionej
szkody Strony maig prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego”.

Ad. 11:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane tresci § 12 wzoru

UMowy.

Pytanie 12:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w
sytuacii, gdy na terenie prowadzonych prac zostang odkryte niewybuchy lub przedmioty o
znaczeniu_archeologicznym i historyeznym, kiérych zabezpieczenie I inwentaryzacja
uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie robdt budowlanych?. Jesli Zamawigjgey
dopuszcza takg okolicznosé to prosimy o wskazanie procedury.

Ad. 12:

Zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy Zamawiajqcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy W sytuacji, jezeli zmiana jest konieczna z powodu
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
przedmiotu  umowy, kleski zywiotowej [ub katastrofy budowlanej uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiolu umowy, przy czym fakt wystgpienia niesprzyjajqcych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
kleski zywiotowej lub katasirofy budowlanej winien byé udokumentowany wpisem do
dziennika budowy oraz innymi okolicznosciami, za kiérq zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnosci.

Pytanie 13:



Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w
sytuacji wykrycia instalacii, urzgdzers lub budowl podziemnych nie ujgtych w dokumentacii
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiagcicieli i gestoréw instalacji i urzgdzen
wymagajacych przebudowy, a unismoZiiwiajgcych wykonywanie robét budowlanych? Jesli
Zamawiajgcy dopuszcza takg okolicznosé to prosimy © wskazanie procedury.

Ad. 13:

Zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy Zamawiajqcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy W sytuacji, jezeli zmiana jest konieczna z powodu
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie
przedmiotu  umowy, klgski zywiotowej lub katastrofy budowlanej uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym fakt wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
kleski zywiotowej lub katastrofy budowlanej winien byé udokumentowany wpisem do
dziennika budowy oraz innymi okoliczno$ciami, za kidrq zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowsgo zadania Wykonawca
bedzie mégt powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robdt, ktére nie zostaty
podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robdt, ktdre Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, przy zachowaniu wymagane] w umowie procedury zglaszania
podwykonawcow, " 3

Ad. 14:

Zgodnie z zapisami rozdziatu XVIII ust. 12 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotowego
zadania.
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