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WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:  ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Wrzawy
oraz ul. Pgczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.01.2018 r. Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W projekcie umowy:

w § 8 ust. 1 jest zapisane: Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 umowy,
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej kwocie ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiine..
zt netto. Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. facznie maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi
............................ ZE[BIOWRIER conancwsamasmoesmmms s s s sy onons o s S il

w § 8 ust. 8 jest zapisane: ,,Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktury koncowej. Wystawienie faktury koficowej nastgpi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego, a zaptata nastgpi
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane

roboty.”

W zwigzku z powyzszymi zapisami prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy
wynagrodzenie nastgpi jedng fakturg po zakoniczeniu obydwu etapow I i 11, czy za kazdy etap
bedzie wystawiona oddzielna faktura?

Ad. 1:

Zamawiajacy informuje, ze § 8 ust. 8 zawiera blagd. Zamawiajacy przewiduje dwie
ptatnosci, kazda po zakonczeniu jednego etapu. W zwiazku z powyzszym § 8 ust. 8 otrzymuje
brzmienie:

»9 8 ust. 8

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
czesciowej 1 faktury koncowej. Wystawienie faktury cze§ciowej nastgpi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czgéciowego, natomiast wystawienie
faktury koncowej nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokolu odbioru

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spéldzielczy w Tarnobrzegu Oddziat w Gorzycach 1
Urzad czynny: poniedzialek - pigtek: 730 — 1530



koficowego, a zaplata nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty.”

Pytanie nr 2:

W projekcie umowy:

W § 4 ust. 3 proponujemy zmiang zapisu z zawartego w projekcie umowy na zapis:
» Wierzytelno$¢ przystugujgca Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy moze byé przeniesiona
na osoby trzecie (bank finansujacy Wykonawce) za zgodg Zamawiajacego.

Ad. 2:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Otrzymuja:

1 x Pytajacy

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego
1 xala



