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Zatacznik nr 7c do SIWZ

UMOWA NR....... /2017
zawarta w dniu .......ccceeveeeeenn. w Lubaczowie pomiedzy:
Gming Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ...........ccceeeeeveeeene., REGON: oo

reprezentowanym przez: Wéjta Gminy Pana Wiestawa Kapela, zwang dalej w tresci niniejszej
umowy ,, Zamawiajgcym”

........................ z siedzibg W ...ccoeeeeeeeeveeeeees, NIP ., REGON ...
reprezentowanym Przez: ....cccceceeevieeeeveeseenennns zwanym dalej ,Wykonawcga".

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) — dalej zwang ustawg Pzp,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zamdwienia pn. ,,Rozwdj odnawialnych Zrédet
energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdréj, Lubaczéw, miasto
Lubaczéw, Narol, Nowa Deba”. Zamoéwienie jest realizowane w ramach konkursu
RPPK.03.01.00-12-00-18-001/16 w ramach Osi priorytetowej 3 Czysta Energia, Dziatanie 3.1
Rozwdj OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
2. Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaz 135 szt. powietrznych pomp ciepta
w budynkach prywatnych, zgodnie z ponizszym zestawieniem:
1) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemnosci 200L— 47 szt.
2) instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemnosci 300L — 88 szt.
3. Realizacja zadania nr 3 obejmuje miedzy innymi:
1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng 135 zestawodw
powietrznych pomp ciepta o mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy
ciepta dedykowane sg do pracy z dolnym Zzrédtem w postaci powietrza atmosferycznego
wytgcznie zewnetrznego,
2) dostawe i montaz kanatéw powietrznych,
3) podtgczenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepta) do istniejgcej instalacji c.w.u.,
cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
4) dostawe i montaz armatury, urzadzen i pozostatych elementéw wg schematu
technologicznego,
5) instalacja uktadu sterujacego,
6) wykonanie ptukania oraz préb cisnieniowych instalacji,
7) napetnienie instalacji,
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8) uruchomienie instalacji,

9) instruktaz uzytkownikéw potwierdzony protokotem co do zasad prawidtowe;j
eksploatacji wykonanych pomp ciepta do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegétowych
instrukcji obstugi w jezyku polskim i ich przekazaniem uzytkownikom,

10) uzupetnienie i uszczelnienie ubytkéw po przejsciach przewoddéw, wykonanie
przewododw instalacji wody zimnej, cieptej c.o. i elektrycznych niezbednych do potgczenia
z projektowanym systemem;

11) inne elementy ujete w zatgczniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 7c do SIWZ),

12) przeglady gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta.

13) serwis uszkodzonych instalacji,

14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Tab. llos¢ instalacji powietrznych pomp ciepta w poszczegélnych gminach.

RODZAJ INSTALACIJI Baranéw Gorzyce | Nowa Horynic- Lubaczé | Lubaczéow | Narol

Sandomierski Deba Zdréj w gmina | miasto

Energia llos¢ llos¢ | llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ | llosé

aerotermalna

SUMA

Powietrzna pompa
ciepta o mocy min.
5,3kWc + zasobnik
cieptej wody
uzytkowej min.200L

17

47

Powietrzna pompa
ciepta o mocy min.
5,3kWc + zasobnik
cieptej wody
uzytkowej min.300L

13

10

24

18

88

RAZEM

20

27

16 7

32

22

11

135

4. Urzadzenia i osprzet instalowany w trakcie realizacji zamdéwienia musi by¢ fabrycznie

nowy (wyprodukowany nie wczesniej niz w 2016 r.), zgodny z parametrami okreslonymi
w dokumentacji techniczne;j.

Zamowienie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik nr
8 do SIWZ.

Realizacja przedmiotu zaméwienia powinna by¢é wykonana o oparciu o obowigzujgce
przepisy, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy oraz dysponujgcego
osobami posiadajgcymi odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosSci, wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
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Wykonanie przedmiotu zamdéwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno--budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 8c do SIWZ) wskazywatyby w
odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie - Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatéw lub urzadzen réwnowazinych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakoSciowy
przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatéw lub urzadzen
zawarte w ogélnie dostepnych zZrdédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza
jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia poprzez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac ze oferowane przez niego ustugi, dostawy lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku uzycia w SIWZ lub zatacznikach oznakowania okreslonego w art. 2
pkt 16 wustawy Pzp, Zamawiajgcy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania
potwierdzajace, ze roboty budowlane, dostawy spetniajg wymagania rownorzedne.

W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych, nie jest w stanie
uzyskaé okreSlonego przez Zamawiajgcego oznakowania lub  oznakowania
potwierdzajgcego, ze ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy ustugi
spetniajg rownowazne wymagania, Zamawiajgcy w terminie prze siebie wyznaczonym,
akceptuje inne s$rodki dowodowe, a w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, o ile Wykonawca udowodni ze oferowane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniajg wymagania okreslonego oznakowania lub okres$lone
wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

Uzycie w SIWZ lub zatgcznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
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jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos$¢ z wymaganiami lub
cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamodwienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamodwienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajgce zgodnos¢. Zamawiajgcy akceptuje
takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostepu nie moze byé¢ przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ze
dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia.

15. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajagcy z KNR lub KNNR
wskazujgcy na koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego
sprzetu o konkretnych parametrach zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o
ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje
ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACII

§ 2. Terminy realizacji umowy
. Termin zakorczenia realizacji zamdwienia, bedgcego przedmiotem umowy, ustala sie do
dnia 30.09.2018 r.
. Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo—finansowym ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy a jego zmiany/korekta nie beda
stanowi¢ zmiany niniejszej umowy.
. Zamawiajacy, wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach jednej lokalizacji
nie trwato dtuzej niz 3 dni robocze nastepujgce po sobie.
. Za termin zakoniczenia realizacji zamdwienia uwaza sie date podpisania korncowego
protokotu odbioru (cato$ciowego dotyczgcego wszystkich instalacji fotowoltaicznych) bez
uwag.

Rozdziat 11l - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektor Nadzoru
. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego w trakcie
realizacji zamdwienia.
. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z umowg, opisem przedmiotu zamowienia oraz przepisami prawa
budowlanego.
. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:
. Szczegdtowy zakres zadan Inspektora Nadzoru zostat okreslony w odrebnej umowie.
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a) Koordynowanie realizacji umowy na zadanie ,Rozwdj odnawialnych Zrédet energii na
terenie gmin: Barandéw Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdréj, Lubaczéw, miasto
Lubaczéw, Narol, Nowa Deba”.

b) Kontrolowanie zgodnosci realizacji prac z zapisami umoéw z Wykonawcg montazu instalacji.

c) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja przetargowa,

harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji zadania. Nadzér powinien byé

prowadzony przez specjalistéw branzowych posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

d) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepdw realizacji inwestycji w ramach

zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo

- finansowym oraz informowanie Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére moga

zagrazac zakonczeniu projektu oraz zaproponowanie programow naprawczych.

e) Sprawdzanie jakosci wykonanych prac i wbudowanych wyrobdéw, a w szczegdlnosci

zapobieganie zastosowaniu materiatdbw wadliwych i/lub niedopuszczonych do

zastosowania.

f) Zadaé od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie

wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogta

wywotac zagrozenia,

g) Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatéw i swiadectw dla wyrobéw

budowlanych

h) Kontrola terminowosci realizacji inwestycji

Zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu, w tym

w szczegolnosci przekazywanych Zamawiajgcemu wymaganych odrebnymi przepisami

Swiadectw, certyfikatow, atestow, oSwiadczen, zgtoszen itp.

j) Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw prac zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, przy czym Inspektor nie moze zaakceptowac prac ulegajgcych
zakryciu bez akceptacji Zamawiajgcego.

k) Udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Wykonawca
prac montazowych poszczegdlnych instalacji, a takze przygotowywanie notatek i raportéw
w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep
realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkan,

I) Nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych
oraz bezpieczerstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikdw procesu realizacji
projektu.

m) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw, préb i badan przeprowadzanych w trakcie realizacji
prac montazowych

n) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentéw do odbioru
korncowego i rozruchu instalacji,

o) Stwierdzenie zakonczenia prac montazowych poszczegdlnych instalacji, sprawdzenie
kompletnosci oraz prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentacji
powykonawczej
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Egzekwowanie usuniecia przez Wykonawcéw pac montazowych usterek stwierdzonych
w trakcie odbiorow,

Biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych,

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajagcy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielanie wyjasnien,

Weryfikacja przy udziale Zamawiajgcego stanu faktycznego i dokumentacji,

Udziat w odbiorach czesciowych i koncowych zadania, po zrealizowaniu catego zakresu
zamowienia, objetego umowa

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i ryzyku
przy realizacji zadania,

Wykonywanie innych obowigzkédw zwigzanych z realizacjg projektu

Realizacja zamdwienia przy zachowaniu nalezytej starannosci i zgodnie z najlepszg praktyka
zawodowg, w sposob gwarantujacy spetnienie warunkéw prawa budowlanego, wiasciwych
przepiséw bhp i ppoz.

Udziat w przegladach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi

Biezgca wspétpraca z Zamawiajgcym

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

. Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie ....................... , posiadajacy uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr ........................
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.

. Kierownic budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.
. Kierownik budowy wspétpracuje z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiajgcego.
. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastgpic¢ jedynie

za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko wéwczas,
jezeli kwalifikacje i zdolnosci delegowanej osoby bedg spetniaty wymagania zawarte w § 6
ust. 1 pkt 5 umowy.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust.

1 niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
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§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) po podpisaniu z wykonawcg odrebnej umowy dotyczacej ochrony danych osobowych,
przekazanie wykonawcy wykazu zawierajgcego dane dot. lokalizacji nieruchomosci, na
ktorej bedg montowane ogniwa fotowoltaiczne (zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
wykonawce o wystgpieniu ewentualnej zmiany lokalizacji),

3) zaptata za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdwienia. Harmonogram jest
akceptowany przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu do
Urzedu. W tym czasie Zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do dokumentu.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 2 dni roboczych na ustosunkowanie sie do uwag
Zamawiajgcego i wprowadzenie ewentualnych poprawek do harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na wezwanie zamawiajgcego i
dostosowanie go do realnego postepu prac,

3) doprecyzowanie terminu dostawy i montazu z witascicielem nieruchomosci lezy w
obowigzkach Wykonawcy i powinno odby¢ sie co najmniej na 2 dni przed planowang
dostawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,

5) zapewnienie podczas realizacji prac obecnosci Kierownika budowy i Kierownika brygady
ktdrzy spetniajg wymagania okre$lone w SIWZ,

6) przed instalacjg nalezy przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru karty techniczne urzadzen,

7) realizacja zalecen i polecen inspektora nadzoru,

8) wykonanie robdét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania
zamowienia podstawowego,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru prac instalacyjnych, a w szczegélnosci:
protokotdw badan isprawdzen, protokotéw odbioréw technicznych, zaswiadczen
wiasciwych jednostek i organdw wymaganych przepisami, niezbednych sSwiadectw
kontroli jakosci, certyfikatéw,

10) udziat w naradach koordynacyjnych, o ktérych Wykonawca informowany bedzie z co
najmniej
2 dniowym wyprzedzeniem,

11) organizacja na wiasny koszt ewentualnego zaplecza magazynowego i socjalnego dla osob
wykonujgcych dostawy i instalacje w ramach niniejszej umowy
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12) utrzymanie tadu i porzadku w miejscu prowadzenia instalacji, a po jej zakorczeniu
pozostawienie terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie pracami w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac, ich czesci badZz majgtku
Zamawiajgcego lub oséb trzecich w tym wtascicieli nieruchomosci — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

15) natychmiastowa naprawa ewentualnych szkéd i awarii wyniktych w toku realizacji
zamowienia,

16) wszelkie prace i czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktérym prowadzone sg
prace instalacyjne przed mozliwoscia wstepu oséb nieupowaznionych, kradziezg lub
dewastacjg, a takze niezbedne do prowadzenia prac zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
niezbednych do badania jakosci prac wykonanych z tych materiatdw, atakze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw, badania bedg realizowane przez Wykonawce na
wtasny koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownicy prac fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki w miejscu dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej,

19) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych i préb,

20) zawarcie z Zamawiajgcym odrebnej umowy dotyczgcej ochrony danych osobowych.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé, stabilno$é i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy.

2. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo w miejscu gdzie prowadzone beda prace
instalacyjne przez caty okres wykonywania prac instalacyjnych dla swoich pracownikéw,
przedstawicieli Zamawiajgcego, stron trzecich i wiascicieli nieruchomosci.

3. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na witasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, itp.

4. Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien zawiadomié¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. Do czasu podjecia
decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

5. Wykonawca na wiasny koszt usunie z miejsc prowadzonych prac instalacyjnych gruz i inne
materiaty rozbidrkowe, $mieci i odpady.

6. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu na sktadowanie materiatow.

7. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie prac.
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8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania prac
podczas obecnosci na terenie, gdzie odbywac sie beda prace instalacyjne nosity oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - .....cccocoveeeeiiiieeeeeennnnee, , ha zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje
przedmiot umowy W zakresie .......cccccvvvvvreeeeeeeeeeeeenn.

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - .....ccccccvvvvveeeeen.nn. ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostac
zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze
wykonawca samodzielnie spetnia warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu
spetniania ktorego powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych zaptate przez niego naleinego wynagrodzenia za wykonang czesc
zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach

innych podmiotdw na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace instalacyjne
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace
instalacyjne, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamowienia.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo (dotyczy prac instalacyjnych)
powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

SIWZ - Rozwdj odnawialnych zZrédet energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec-Zdrdj, Lubaczéw, miasto Lubaczéw, Narol, Nowa Deba

Strona 9z 24



Fundusze e Unia Europejska
Euro pejskie //‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1) umowa ma miec¢ forme pisemng,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) umowa ma doktadnie okreslaé zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy
oraz termin ich wykonania,

4) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuiszego niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce
zleconych mu prac instalacyjnych,

5) umowa nie moze wytgcza¢é odpowiedzialnosci gtdwnego wykonawcy przed
zamawiajgcym za wykonanie catosci zamdwienia, takze tych czesci, wykonanych przez
podwykonawcéw,

6) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajgcego na zasadach
wynikajgcych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

7) umowa nie moze zawieral zapisOw sprzecznych z umowa zawartga pomiedzy
zamawiajacym
a wykonawca,

8) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zapfaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres prac wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

9) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu
protokotow odbioréw czesciowych i koAcowych podpisanych pomiedzy wykonawca,
podwykonawcy i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace instalacyjne.
. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne, w terminie okreslonym w ust.
6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na prace instalacyjne
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne, moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
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instalacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne.
Niezgtoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg prace instalacyjne, w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1g umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania czesci zamowienia powierzonego podwykonawcy.

Ogodlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z
niniejszej umowy.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne
informacje dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz
materiatdw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mieé wptyw lub
mogty dotyczyé oferty przetargowe;j.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.
Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamowienia i zawiera wszystkie koszty w tym koszty uzgodnien, ewentualnych
dodatkowych ekspertyz i opinii.
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6. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia.
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .................. zt
Brutto (STOWNIE: c..eovverieeece e ).

Rozdziat V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci

1. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe po dokonaniu odbioru czesciowego prac.

2. Faktura zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego
lub koricowego prac zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy nr
..................... w terminie 30 dni od daty wptywu faktury.

4. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
za zwtoke w wysokosci ustawowej.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig naliczenia kar zgodnie z
§ 25 umowy wysokos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ naliczonych kar
umownych.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa.
2. Warunkiem zapfaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie

dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktédrych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji zamodwienia
lub przedstawienie oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o

niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z fakturg, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak
oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnej
konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

4. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo dotyczgce wykonania
prac instalacyjnych, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace instalacyjne, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez zamawiajgcego w zfotych polskich.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy o
zgtoszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR PRAC
§ 14. Odbiér prac
1. Wszelkie prace odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
2. Prace instalacyjne nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych
przepisami prawa weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomié
Inspektora Nadzoru o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.
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§ 15. Gotowos¢ do odbioru
1. Gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego Wykonawca zgtosi w formie pisemne;j
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
2. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego lub korncowego w oparciu o zgtoszenie
Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy
przez inspektoréw nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:
1) dokumentacje, ktora zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, urzadzen,
4) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych prac instalacyjnych,
b) date rozpoczecia i zakonczenia prac instalacyjnych na poszczegélnych adresach,
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie prac instalacyjnych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych prac wiascicielom pomp ciepta,
5) instrukcje uzytkowania pomp cieptfa dla kazdego z uzytkownikéw,
6) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty prdb, badan itp.).

§ 17. Odbioér koncowy prac (catos¢ zadania)

1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kofcowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru, w ciggu pieciu dni
roboczych przystgpi do odbioru koricowego.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace instalacyjne
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbidr wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$é, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

3. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
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W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane prace.

. Odbidr konncowy prac dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te prac, az do czasu odbioru koricowego catosci
zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowego lub

korncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed

uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utracone;j
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt
2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od
Wykonawcy na zasadach ogélnych.
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Rozdziat VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 umowy tj. kwote: ... ... zt (stownie:
............................................ ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym réwniez roszczen dotyczacych naleznych Zamawiajgcemu kar umownych.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......ccoevveveevecvececreennnne.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwofalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscia.
Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potrgcié wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng z form, o ktérych mowa w dziale XXIIl, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,

bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze korncowym catego
przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. ....eeunee... . zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przeglagdu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku
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wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokét ich usuniecia.

Rozdziat VIl - GWARANCIA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarang;ji i rekojmi
. Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane prace na okres ........ lat
daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ........ letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
oraz szkéd, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw
oraz wadliwie wykonanych prac, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

. Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w
formie pisemnej.

. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbiér prac instalacyjnych i ich
przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Okresowe przeglady gwarancyjne

. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od
dnia odbioru koricowego okresowych przegladdéw gwarancyjnych dotyczgcych wszystkich
instalacji pomp ciepta bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji
producentéw urzadzen. W trakcie przegladu sporzgdzony zostanie protokdt, ktdry musi by¢
podpisany przez wifasciciela nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiciela Wykonawcy.

. Po dokonaniu przeglagdéw nalezy przedstawié¢ pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych
wad wraz ze sposobem ich usuniecia. W przypadku wad i awarii objetych gwarancjg i
rekojmia Wykonawca usuwa je bezptatnie. W przypadku wad i awarii nie objetych
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gwarancja i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ kalkulacje kosztéow ich
usuniecia.

. Wykonawca moze zleci¢ okresowe przeglady podwykonawcy, jednak to Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za ich wykonanie i rzetelnos¢.

. W przypadku niemoznosci skorzystania z przeglagdu gwarancyjnego na wykonawce zostanie
natozona kara okreslona w § 25 niniejszej umowy.

. Termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

. W przypadku nie usuniecia wad i usterek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
moze on zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwota niezbedna
na pokrycie kosztow wykonania zastepczego potragcona zostanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. W trakcie okresowego przegladu kontroli beda podlega¢ elementy okreslone w
szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik do umowy.

§ 23a. Zawiadomienia o wadach i przeglady gwarancyjne na zadanie

. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien rozpoczaé sie w
Ciagu ...... (do/powyzej) 24 godzin od daty zgtoszenia. Jezeli wykonawca zaoferowat czas
reakcji w przypadku przeglagdu na zadanie wynoszacy powyzej 24 godzin, zamawiajgcy
informuje, ze czas reakcji nie moze przekroczy¢ 48 godzin od daty zgtoszenia.

. Datg rozpoczecia przegladu na zgdanie jest pojawienie sie pracownikéw upowaznionych
przez Wykonawce do podjecia czynnosci w miejscu przeprowadzone] instalacji
potwierdzone podpisem wiasciciela nieruchomosci bgdz przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zgtoszenia przekazywane bedg Wykonawcy mailem na adres ... @...... Za moment
otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce uznaje sie date i godzine wystania wiadomosci e-
mail przez Zamawiajgcego. W przypadku przestania zgtoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje
sie, ze zgtoszenie zostato wystane o godzinie 8:00 dnia nastepnego.

. Wykonawca powinien na wtasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.

. W przypadku gdy dane urzadzenie wchodzace w zakres przedmiotu zamodwienia byto
dwukrotnie naprawiane wykonawca ma obwigzek wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad.

. Z odbioru usuniecia usterek strony sporzgdzg protokot.

. W przypadku przekroczenia okresu reakcji okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z § 25 niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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9. W przypadku awarii zagrazajgcej zdrowiu, zyciu lub mieniu uzytkownikdéw instalacji
fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowe] reakcji. W takim
przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie (nr: ......ccccceevvevevnnene ).

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw Umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

2. W czasie realizacji prac ewentualne naruszenia warunkéw umowy przekazywane sg w
formie pisemnej. W terminie 30 dni od daty przekazania pisma dot. naruszen Wykonawca
jest zobowigzany przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedZ na zarzuty Inspektora
Nadzoru. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w
terminie 30 dni.

3. W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajgcy moze:

1) przerwad realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia — tj. za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamoéwienia, o ktérym mowa w § 10
umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10
umowy,

c) w przypadku wykonywania prac instalacyjnych przez podwykonawce niezgtoszonego
zamawiajgcemu w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i
0,1 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzierh opdznienia w dokonaniu
zapfaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg prace instalacyjne, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna
w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000
zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuniecia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego
w wysokosci 2 000 zt,

h) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub koricowym,
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
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ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
opdznienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci
zamoéwienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane sie
Wykonawcy ze swoich obowigzkéw zostanie uznany kazdy przypadek opdinienia w
realizacji obowigzkéw wynoszacy powyzej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji
obowigzku wskazanej przez Zamawiajgcego),

j) w przypadku wydtuzenia czasu reakcji okreslonego w § 23a, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 200 zt za kazdg godzine opdznienia w rozpoczeciu przegladu na zadanie,

k) w przypadku wydtuzenia czasu instalacji na danej lokalizacji ponad okreslony w umowie
(3 dni), 100 ztotych za kazdy dzien przedtuzonych prac instalacyjnych,

[) w przypadku nie wykonania przeglagdéw gwarancyjnych zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 umowy za
niewykonanie danego przegladu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp.

. Jezeli poniesione szkody przekrocza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy
moze zgda¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar na zasadach
ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstgpienie od umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,
5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru prac instalacyjnych - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mébgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstapienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej zawierajgcej uzasadnienie, w terminie
do 14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z sytuacji stanowigcych
podstawe do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac instalacyjnych
w toku, wedtug stanu na dzieril odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg
by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prowadzonych
prac instalacyjnych urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1 umowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztoryséw, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys zostanie sporzgdzony w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w§ 6 ust. 1 pkt 1 umowy. Brakujgce
ceny, elementdw nie ujetych w harmonogramie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych
przypadkach:
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1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac — fakt
ten musi zosta¢ zgtoszony zamawiajgcemu na pismie i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wptyw na termin wykonania
lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
prac instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowied umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest
zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczgcych
projektu.

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie,
za zgodg zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania prac instalacyjnych w inny sposéb niz
okreslono to w opisie przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢
korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o ktérej mowa powyzej moze by¢
dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek
zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdwienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia,
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f) sa korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

g) wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru prac instalacyjnych przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania
organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

c) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

. Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zamiane lokalizacji dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej, w przypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygnuje z udziatu w projekcie.
Montaz bedzie wykonany na innej mozliwe] lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego,
dostosowanej do instalacji. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie
poinformowany bez zbednej zwtoki, przed dniem na ktéry zaplanowano montaz zestawu.
Montaz na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia okreslonego w
niniejszej umowie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany kierownika prac, przy czym osoby zastepujgce
muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie.

. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczagcq powierzenia przez wykonawce
wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonaweca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamowienia lub zwiekszenia badZ zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy
moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow i dalszych  podwykonawcéw, ktérzy byli  zwigzani  umowg
z dotychczasowym podwykonawcy, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego
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wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.
6. Zmiany umowy nie stanowi:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana rachunku bankowego,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.

Rozdziat IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§30
Strony zobowigzuja sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§31
Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§32

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 3 dla Zamawiajgcego 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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