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Zatacznik nr 7a do SIWZ

UMOWA NR....... /2017
zawarta w dniu .......ccceeveeeeenn. w Lubaczowie pomiedzy:
Gming Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ...........ccceeeeeveeeene., REGON: oo

reprezentowanym przez: Wéjta Gminy Pana Wiestawa Kapela, zwang dalej w tresci niniejszej
umowy ,, Zamawiajgcym”

........................ z siedzibg W ...ccoeeeeeeeeveeeeees, NIP ., REGON ...
reprezentowanym Przez: ....cccceceeevieeeeveeseenennns zwanym dalej ,Wykonawcga".

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) — dalej zwang ustawg Pzp,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zamdwienia pn. ,,Rozwdj odnawialnych Zrédet
energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdréj, Lubaczéw, miasto
Lubaczéw, Narol, Nowa Deba”. Zamoéwienie jest realizowane w ramach konkursu
RPPK.03.01.00-12-00-18-001/16 w ramach Osi priorytetowej 3 Czysta Energia, Dziatanie 3.1
Rozwdj OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

2. Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaz 936 instalacji fotowoltaicznych w
budynkach prywatnych, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

1) instalacja o mocy 2,1 kWp — 31 szt. (27 szt. — posadowionych w obrebie budynku

mieszkalnego; 4 szt. — poza obrebem budynku mieszkalnego)

2) instalacja o mocy 2,4 kWp — 122 szt. (111 szt. — posadowionych w obrebie budynku

mieszkalnego; 11 szt. — poza obrebem budynku mieszkalnego)

3) instalacja o mocy 3,0 kWp — 783 szt. (600 szt. — posadowionych w obrebie budynku

mieszkalnego; 183 szt. — poza obrebem budynku mieszkalnego)
Tab. llos¢ instalacji fotowoltaicznych w poszczegolnych gminach.

RODZAJ INSTALACII Baranéw Gorzyce | Nowa | Horynic- Lubaczé | Lubaczéw | Narol
Sandomierski Deba Zdrdj w gmina | miasto
Energia stoneczna llos¢ llosé llosé llosé llos¢ llosé llos¢ | llos¢
SUMA
Instalacja 0 5 2 2 4 7 7 27

fotowoltaiczna o mocy
min.2,1kW (8%VAT)

Instalacja 2 16 13 23 18 16 23 111
fotowoltaiczna o mocy
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min.2,4kW (8%VAT)

Instalacja 88 108 112 29 134 87 42 600
fotowoltaiczna o mocy
min.3kW (8%VAT)

Instalacja 0 1 1 0 0 1 1 4
fotowoltaiczna o mocy
min.2,1kW (23%VAT)

Instalacja 0 1 1 4 2 2 1 11
fotowoltaiczna o mocy
min.2,4kW (23%VAT)

Instalacja 26 47 43 5 27 15 20 183
fotowoltaiczna o mocy
min.3kW (23%VAT)

RAZEM 116 178 172 63 185 128 94 936

Instalacji fotowoltaicznych 3kW ktére bedg wyposazone w inwerter jednofazowy jest 217 szt.
(+/- 50 szt.) a instalacji fotowoltaicznych ktére bedg wyposazone w inwerter tréjfazowy jest
566 szt. (+/- 50 szt.). Inwerterdw trojfazowych 3 kW posiadajgcych 2 wejscia MPPT (dwa
punkty sledzenia mocy maksymalnej) jest 93 szt. (+/- 30 szt.). Instalacje fotowoltaiczne o mocy
2,1 kWi 2,4 kW bedg wyposazone w falowniki jednofazowe. Podczas realizacji w/w zadania
zmianie moze ulec miejsce, lokalizacja i montaz przedmiotowej instalacji — ilos¢ poszczegdlnych
instalacji, rodzaj oraz moc pozostaje niezmienna.

3. Realizacja zadania nr 1 obejmuje miedzy innymi:

1) montaz modutéw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg wsporczg,

2) montaz inwerterow,

3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyka zapewniajgcg dostosowanie
parametréw produkowanej energii do wymogdw pracy z siecig PGE Dystrybucja S.A,,

4) potaczenie instalacji z uziomem (jezeli istnieje),

5) wykonanie zabezpieczen przeciwporazeniowych i przepieciowych instalacji,

6) przygotowanie wnioskdw o przytgczenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z

zatacznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

7) dokonanie przez Wykonawce wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigcg zatgcznik nr 8 do SIWZ, prdéb, sprawdzen, pomiaréw, badan, ekspertyz,
regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

8) instruktaz Uzytkownikéw potwierdzony protokotem,

9) sporzadzenie instrukcji obstugi w jezyku polskim i przekazanie jej uzytkownikom,

10) uzupetnienie ewentualnych ubytkéw S$cian, stropow (przywrécenie do stanu
pierwotnego),

11) inne elementy ujete w zatgczniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 7a do SIWZ),

12) przeglady gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,

13)  serwis uszkodzonych instalacji,
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14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

4.

10.

Urzadzenia i osprzet instalowany w trakcie realizacji zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy
(wyprodukowany nie wczesniej niz w 2016 r.) zgodny z parametrami okreslonymi w
dokumentacji technicznej.

. Zamoéwienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik nr 8

do SIWZ.

. Realizacja przedmiotu zaméwienia powinna byé wykonana o oparciu o obowigzujgce

przepisy, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z
2017 r. poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy oraz dysponujgcego osobami
posiadajgcymi odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

. Wykonanie przedmiotu zamodwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno--budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

. Jezeli opis przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr 8 do SIWZ) wskazywatyby w odniesieniu do

niektérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie -
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatéw lub
urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdéw okres$laja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadaé materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od
konkretnych producentéw stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe”
Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatdw lub urzadzen zawarte w ogélnie
dostepnych Zrédfach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie
nazwami producentéw/produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy,
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rdédwnowazine
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw
referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
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11. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisanym przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé ze oferowane przez niego ustugi, dostawy lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

12. W kazdym przypadku uzycia w SIWZ lub zatgcznikach oznakowania okreslonego w art. 2 pkt
16 ustawy Pzp, Zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajace,
ze roboty budowlane, dostawy spetniajg wymagania rdwnorzedne.

13. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych, nie jest w stanie
uzyska¢  okreslonego przez Zamawiajacego  oznakowania lub  oznakowania
potwierdzajacego, ze ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy ustugi
spetniajg réwnowazne wymagania, Zamawiajacy w terminie prze siebie wyznaczonym,
akceptuje inne srodki dowodowe, a w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta,
o ile Wykonawca udowodni ze oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi spetniajg wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane
przez Zamawiajacego.

14. Uzycie w SIWZ lub zatgcznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajacg zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnos$¢ z wymaganiami lub
cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamdwienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje réowniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajgce zgodno$é. Zamawiajagcy akceptuje
takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak
dostepu nie moze byé przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany
wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny
ofert lub warunkach realizacji zaméwienia.

15. Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujgcy
na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Termin zakonczenia realizacji zamdwienia, bedacego przedmiotem umowy, ustala sie do
dnia 30.09.2018 r.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja dostawy i montazu zostanie okreslona w szczegétowym
harmonogramie rzeczowo—finansowym ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy,
ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy a jego zmiany/korekta nie beda
stanowi¢ zmiany niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy, wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach jednej lokalizacji
nie trwato dtuzej niz 3 dni robocze nastepujgce po sobie.
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4. Za termin zakonczenia realizacji zamdwienia uwaza sie date podpisania koncowego
protokotu odbioru (cato$ciowego dotyczgcego wszystkich instalacji fotowoltaicznych) bez
uwag.

Rozdziat Ill - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor Nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego w trakcie
realizacji zamdwienia.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z umowag, opisem przedmiotu zamdwienia oraz przepisami prawa
budowlanego.

3. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

a) Koordynowanie realizacji umowy na zadanie , Rozwdj odnawialnych zrédet energii na
terenie gmin: Barandow Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdréj, Lubaczéw, miasto
Lubaczéw, Narol, Nowa Deba”.

b) Kontrolowanie zgodnosci realizacji prac z zapisami uméw z Wykonawcg montazu
instalacji.

c) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja przetargowa,
harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji zadania. Nadzér powinien byé
prowadzony przez specjalistéw branzowych posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

d) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepow realizacji inwestycji w
ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiajgcego o
wszelkich kwestiach, ktére mogg zagrazac zakonczeniu projektu oraz zaproponowanie
programow naprawczych.

e) Sprawdzanie jakosci wykonanych prac i wbudowanych wyrobdéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatdow wadliwych i/lub niedopuszczonych do
zastosowania.

f) Zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenia,

g) Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatéw i swiadectw dla wyrobdéw
budowlanych

h) Kontrola terminowosci realizacji inwestycji

i) Zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu, w tym
w szczegblnosci przekazywanych Zamawiajgcemu wymaganych odrebnymi przepisami
Swiadectw, certyfikatow, atestow, oswiadczen, zgtoszen itp.

j) Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw prac zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, przy czym Inspektor nie moze zaakceptowad prac ulegajgcych
zakryciu bez akceptacji Zamawiajgcego.

k) Udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
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i Wykonawcg prac montazowych poszczegdlnych instalacji, a takze przygotowywanie
notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu,
ktore wptywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich
spotkan,

[) Nadzér nad zapewnieniem bezpieczedstwa i przestrzegania  przepisow
przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji projektu.

m) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz archiwizacja wszystkich protokotéw, préb i badan przeprowadzanych w trakcie
realizacji prac montazowych

n) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentéw do odbioru
koricowego i rozruchu instalacji,

0) Stwierdzenie zakonczenia prac montazowych poszczegdlnych instalacji, sprawdzenie
kompletnos$ci oraz prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentacji
powykonawczej

p) Egzekwowanie usuniecia przez Wykonawcéw pac montazowych usterek stwierdzonych
w trakcie odbiorow,

q) Biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych,

r) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajacy
w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia
uchybien ujawnionych podczas kontroli, a takze udzielanie wyjasnien,

s) Weryfikacja przy udziale Zamawiajgcego stanu faktycznego i dokumentaciji,

t) Udziat w odbiorach czesciowych i kocowych zadania, po zrealizowaniu catego zakresu
zamowienia, objetego umowa

u) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach
i ryzyku przy realizacji zadania,

v) Wykonywanie innych obowigzkédw zwigzanych z realizacjg projektu

w) Realizacja zamdwienia przy zachowaniu nalezytej starannosci i zgodnie z najlepsza
praktykg zawodowg, w sposdéb gwarantujgcy spetnienie warunkdéw prawa
budowlanego, wtasciwych przepiséw bhp i ppoz.

x) Udziat w przeglagdach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi

y) Biezgca wspodtpraca z Zamawiajgcym

4. Szczegbtowy zakres zadan Inspektora Nadzoru zostat okreslony w odrebnej umowie.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosié¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

SIWZ - Rozwdj odnawialnych zrédet energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec-Zdrdj, Lubaczéw, miasto Lubaczéw, Narol, Nowa Deba
Strona 6 z 25



Fundusze e Unia Europejska
Euro pejskie //‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1. Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie ....................... , posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane Nr ...........ccccuc......

. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.

. Kierownic budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.

. Kierownik budowy wspétpracuje z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiajacego.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastgpic¢ jedynie
za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wéwczas,
jezeli kwalifikacje i zdolnosci delegowanej osoby bedg spetniaty wymagania zawarte w § 6
ust. 1 pkt 5 umowy.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.

1 niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

u b WN

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) po podpisaniu z wykonawcg odrebnej umowy dotyczgcej ochrony danych osobowych,
przekazanie wykonawcy wykazu zawierajgcego dane dot. lokalizacji nieruchomosci, na
ktdrej bedg montowane ogniwa fotowoltaiczne (zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
wykonawce o wystgpieniu ewentualnej zmiany lokalizacji),

3) zaptata za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdwienia. Harmonogram jest
akceptowany przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu do
Urzedu. W tym czasie Zamawiajagcy moze wnie$é zastrzezenia do dokumentu.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 2 dni roboczych na ustosunkowanie sie do uwag
Zamawiajgcego i wprowadzenie ewentualnych poprawek do harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na wezwanie zamawiajgcego i
dostosowanie go do realnego postepu prac,

3) doprecyzowanie terminu dostawy i montazu z wtascicielem nieruchomosci lezy w
obowigzkach Wykonawcy i powinno odby¢ sie co najmniej na 2 dni przed planowang
dostawg,
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4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,

5) zapewnienie podczas realizacji prac obecnosci Kierownika budowy, Kierownika roboét
branzy elektrycznej, Kierownika robot branzy teletechnicznej, Kierownika brygady ktérzy
spetniajg wymagania okreslone w SIWZ,

6) przed instalacjg nalezy przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru karty techniczne urzadzen,

7) realizacja zalecen i polecen inspektora nadzoru,

8) wykonanie robdét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
zamoéwienia podstawowego,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru prac instalacyjnych, a w szczegdlnosci:
protokotdw badan isprawdzen, protokotéw odbioréw technicznych, zaswiadczen
wtasciwych jednostek
i organdw wymaganych przepisami, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

10) udziat w naradach koordynacyjnych, o ktérych Wykonawca informowany bedzie z co
najmniej
2 dniowym wyprzedzeniem,

11) organizacja na wiasny koszt ewentualnego zaplecza magazynowego i socjalnego dla oséb
wykonujgcych dostawy i instalacje w ramach niniejszej umowy

12) utrzymanie tadu i porzadku w miejscu prowadzenia instalacji, a po jej zakorczeniu
pozostawienie terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie pracami w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac, ich czesci bagdz majatku
Zamawiajgcego lub osob trzecich w tym wiascicieli nieruchomosci — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

15) natychmiastowa naprawa ewentualnych szkéd i awarii wyniktych w toku realizacji
zamowienia,

16) wszelkie prace i czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktérym prowadzone sg
prace instalacyjne przed mozliwoscig wstepu oséb nieupowaznionych, kradziezg lub
dewastacjg, a takze niezbedne do prowadzenia prac zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
niezbednych do badania jakosci prac wykonanych z tych materiatéw, atakze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw, badania bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownicy prac fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki w miejscu dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej,

19) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych i préb,

20) zawarcie z Zamawiajgcym odrebnej umowy dotyczgcej ochrony danych osobowych.

2. Wyliczenie obowigzkdow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z

umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
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nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnosé¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy.

. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczeristwo w miejscu gdzie prowadzone beda prace
instalacyjne przez caty okres wykonywania prac instalacyjnych dla swoich pracownikdw,
przedstawicieli Zamawiajgcego, stron trzecich i wtascicieli nieruchomosci.

. Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, itp.

4. Wykonawca winien podporzgdkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego. Do czasu podjecia
decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

. Wykonawca na wtasny koszt usunie z miejsc prowadzonych prac instalacyjnych gruz i inne
materiaty rozbidrkowe, smieci i odpady.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu na sktadowanie materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie prac.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania prac
podczas obecnosci na terenie, gdzie odbywadé sie bedg prace instalacyjne nosity oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ...cccooevoevviriviieeeeeeeennn. , ha zasoby ktdérego
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot
umowy
W ZaKreSi€ ...coovvvvieeeeeniiiiieee e .

. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ......cccceeeeiecnnnnnns
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostaé
zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze
wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu
spetniania ktérego powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢c pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
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potwierdzajacych zaptate przez niego naleinego wynagrodzenia za wykonang czesc
zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotdw na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na prace instalacyjne
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g prace
instalacyjne, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci
zamowienia.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo (dotyczy prac instalacyjnych)
powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

1) umowa ma miec¢ forme pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamdwien publicznych,

3) umowa ma doktadnie okres$laé zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy
oraz termin ich wykonania,

4) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce
zleconych mu prac instalacyjnych,

5) umowa nie moze wytgcza¢é odpowiedzialnosci gtdwnego wykonawcy przed
zamawiajgcym za wykonanie catosci zamdwienia, takze tych czesci, wykonanych przez
podwykonawcow,

6) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajgcego na zasadach
wynikajgcych z umowy zamawiajgcego z wykonawca,

7) umowa nie moze zawieral zapisOw sprzecznych z umowa zawartg pomiedzy
zamawiajgcym
a wykonawcg,

8) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zapfaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres prac wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
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9) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu
protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca,
podwykonawcy i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie

10.

11.

12.

13.
14.

pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
prace instalacyjne.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne, w terminie okreslonym w ust.
6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace instalacyjne

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace instalacyjne, moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
instalacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg prace instalacyjne.
Niezgtoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg prace instalacyjne, w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1g umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
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warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania czesci zamdwienia powierzonego podwykonawcy.

15. Ogdélna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z
niniejszej umowy.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne
informacje dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz
materiatéw niezbednych do wykonania i zakoriczenia prac oraz uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub
mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

5. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamowienia i zawiera wszystkie koszty w tym koszty uzgodnien, ewentualnych
dodatkowych ekspertyz i opinii.

6. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia.
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .................. zt
Brutto (STOWNIE: ..eovveieiece e ).
Rozdziat V — PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci
1. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe po dokonaniu odbioru czesciowego prac.
2. Faktura zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego
lub koicowego prac zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
3. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy nr
..................... w terminie 30 dni od daty wptywu faktury.
4. Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
za zwtoke w wysokosci ustawowej.
6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig naliczenia kar zgodnie z
§ 25 umowy wysokos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ naliczonych kar
umownych.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw
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1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapfaty we wifasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa.

2. Warunkiem zapfaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie

dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji zamdéwienia lub przedstawienie
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o niewykonaniu zadnych prac w
ramach realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu, wraz z fakturg, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak
oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnej
konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo dotyczgce wykonania
prac instalacyjnych, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace instalacyjne, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy o
zgtoszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR PRAC
§ 14. Odbiér prac
1. Wszelkie prace odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
2. Prace instalacyjne nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych
przepisami prawa weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomic
Inspektora Nadzoru o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru
1. Gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koricowego Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
2. Zamawiajacy przystgpi do odbioru czesciowego lub koricowego w oparciu o zgtoszenie
Wykonawcy o gotowosci do odbioru .

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru czesciowego lub koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:
1) dokumentacje, ktdra zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2) karty gwarancyjne urzadzen,
3) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, urzadzen,
5) sprawozdanie techniczne zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych prac instalacyjnych,
b) date rozpoczecia i zakoriczenia prac instalacyjnych na poszczegélnych adresach,
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie prac instalacyjnych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych prac witascicielom,
6) instrukcje uzytkowania instalacji fotowoltaicznej w jezyku polskimdla kazdego z
uzytkownikow,

SIWZ - Rozwdj odnawialnych zrédet energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec-Zdrdj, Lubaczéw, miasto Lubaczéw, Narol, Nowa Deba
Strona 14 z 25



10.

Fundusze e Unia Europejska
Euro pejskie //‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan itp.).

§ 17. Odbiér koncowy prac (catos¢ zadania)
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru, w ciggu pieciu dni
roboczych przystapi do odbioru koricowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace instalacyjne
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac odbiér wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$é, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce
. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane prace.
. Odbiér koncowy prac dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te prace, az do czasu odbioru koricowego catosci
zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru czesciowego lub kornicowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.
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§ 19. Uprawnienia z tytutu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utracone;j
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne 2z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt

2 lit. b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu

kosztéow od Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdziat VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 umowy tj. kwote: ... ... zt (stownie:
............................................ ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, w tym réwniez roszczen dotyczacych naleznych Zamawiajgcemu kar umownych.

. Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .......occcveeveveseccveceennnns

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
wykonaweca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscia.
Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentac;ji.

w
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6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna z form, o ktérych mowa w dziale XX, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,

bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze korcowym catego
przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. ....ccoueeen. . zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przeglagdu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokdt ich usuniecia.

Rozdziat VIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane prace na okres ....... lat
daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ...... letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu
umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
oraz szkéd, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw
oraz wadliwie wykonanych prac, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

4. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

5. Zgtoszenie wad, usterek lub szkdd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w
formie pisemnej.

6. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.
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. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbiér prac instalacyjnych i ich
przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Okresowe przeglady gwarancyjne

. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od
dnia odbioru koricowego okresowych przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich
instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji
producentéw urzadzen. W trakcie przegladu sporzgdzony zostanie protokédt, ktdry musi by¢
podpisany przez wtasciciela nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiciela Wykonawcy.

. Po dokonaniu przeglagdéw nalezy przedstawié¢ pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych
wad wraz ze sposobem ich usuniecia. W przypadku wad i awarii objetych gwarancjg i
rekojmia Wykonawca usuwa je bezptatnie. W przypadku wad i awarii nie objetych
gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kalkulacje kosztow ich
usuniecia.

. Wykonawca moze zleci¢ okresowe przeglady podwykonawcy, jednak to Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za ich wykonanie i rzetelnos¢.

. W przypadku niemoznosci skorzystania z przegladu gwarancyjnego na wykonawce zostanie
natozona kara okreslona w § 25 niniejszej umowy.

. Termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

. W przypadku nie usuniecia wad i usterek we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
moze on zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwota niezbedna
na pokrycie kosztow wykonania zastepczego potrgcona zostanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. W trakcie okresowego przegladu kontroli beda podlegaé elementy okreSlone w
szczegbtowym opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik do umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego, ktory powinien rozpoczaé sie w
ciggu ... (do/powyzej) 24 godzin od daty zgtoszenia. Jezeli wykonawca zaoferowat czas
reakcji w przypadku przegladu na zadanie wynoszacy powyzej 24 godzin, zamawiajacy
informuje, ze czas reakcji nie moze przekroczy¢ 48 godzin od daty zgtoszenia.

. Datg rozpoczecia przegladu na zadanie jest pojawienie sie pracownikdéw upowaznionych
przez Wykonawce do podjecia czynnosci w miejscu przeprowadzonej instalacji
potwierdzone podpisem wtasciciela nieruchomosci bgdz przedstawiciela Zamawiajgcego.
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. Zgtoszenia przekazywane bedg Wykonawcy mailem na adres ... @...... Za moment
otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce uznaje sie date i godzine wystania wiadomosci e-
mail przez Zamawiajacego. W przypadku przestania zgtoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje
sie, ze zgtoszenie zostato wystane o godzinie 8:00 dnia nastepnego.
Wykonawca powinien na witasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.

13. W przypadku gdy dane urzadzenie wchodzgce w zakres przedmiotu zamdwienia byto

dwukrotnie naprawiane wykonawca ma obwigzek wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad.

14. Z odbioru usuniecia usterek strony sporzadzg protokot.

15.

16.

17.

W przypadku przekroczenia okresu reakcji okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z § 25 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku awarii zagrazajacej zdrowiu, zyciu lub mieniu uzytkownikéw instalacji
fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji. W takim
przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie (nrtel.: .....cccvverenennann).

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy

. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw Umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. W czasie realizacji prac ewentualne naruszenia warunkéw umowy przekazywane sg w
formie pisemnej. W terminie 30 dni od daty przekazania pisma dot. naruszen Wykonawca
jest zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedZz na zarzuty Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w
terminie 30 dni.

. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:

a. przerwac realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
b. obcigzyé Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdwienia — tj. za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10
umowy,

b) z tytutu odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10
umowy,
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c) w przypadku wykonywania prac instalacyjnych przez podwykonawce niezgtoszonego
zamawiajgcemu w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i
0,1 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu
zapfaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg prace instalacyjne, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna
w wysokosci 5000 zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000
zt, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuniecia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego
w wysokosci 2 000 zt,

h) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub koricowym,
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
opdznienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci
zamowienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkdéw w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane sie
Wykonawcy ze swoich obowigzkéw zostanie uznany kazdy przypadek opdinienia w
realizacji obowigzkéw wynoszacy powyzej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji
obowigzku wskazanej przez Zamawiajgcego),

j) w przypadku wydtuzenia czasu reakcji okreslonego w § 23, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 200 zt za kazdg godzine opdznienia w rozpoczeciu przegladu na zgdanie,

k) w przypadku wydtuzenia czasu instalacji na danej lokalizacji ponad okreslony w umowie
(3 dni), 100 ztotych za kazdy dzien przedtuzonych prac instalacyjnych,

) w przypadku nie wykonania przegladéw gwarancyjnych zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 umowy za
niewykonanie danego przegladu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp.
. Jezeli poniesione szkody przekroczg wysokosé zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy
moze zgda¢ odszkodowania przekraczajgcego wysoko$é zastrzezonych kar na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

SIWZ - Rozwdj odnawialnych zrédet energii na terenie gmin: Barandw Sandomierski, Gorzyce,
Horyniec-Zdrdj, Lubaczéw, miasto Lubaczéw, Narol, Nowa Deba
Strona 20z 25



Fundusze e Unia Europejska
Euro pejskie //‘ Europejski Fundusz
Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

§ 26. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru prac instalacyjnych - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej zawierajgcej uzasadnienie, w terminie
do 14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z sytuacji stanowigcych
podstawe do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji prac instalacyjnych
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prowadzonych
prac instalacyjnych urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1 umowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztorysow, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys zostanie sporzadzony w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w§ 6 ust. 1 pkt 1 umowy. Brakujgce
ceny, elementdw nie ujetych w harmonogramie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:
a) przestojoéw i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac — fakt
ten musi zosta¢ zgtoszony zamawiajagcemu na pismie i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wptyw na termin wykonania
lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnie, moggcych spowodowaé wstrzymanie
prac instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowied umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach, gdy:

a) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest
zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczgcych
projektu.

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie,
za zgoda zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania prac instalacyjnych w inny sposéb niz
okreslono to w opisie przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢
korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
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stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o ktdrej mowa powyzej moze byc

dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek

zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia,

f) sa korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

g) wykonanie tych prac bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru prac instalacyjnych przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania
organow administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) konieczno$é¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

c) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ewentualng zamiane lokalizacji dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej, w przypadku, gdy beneficjent ostateczny zrezygnuje z udziatu w projekcie.
Montaz bedzie wykonany na innej mozliwej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego,
dostosowanej do instalacji. O ewentualnej zmianie lokalizacji Wykonawca zostanie
poinformowany bez zbednej zwtoki, przed dniem na ktéry zaplanowano montaz zestawu.
Montaz na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia okreslonego w
niniejszej umowie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika prac, przy czym osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczagcy powierzenia przez wykonawce
wykonywania czesci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia lub zwiekszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcdéw, jezeli wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy
moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcdéw, ktérzy byli zwigzani umowa
z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleinego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.

6. Zmiany umowy nie stanowi:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana rachunku bankowego,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.

Rozdziat IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§29
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§30
Strony zobowigzuja sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéow, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§31
Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§32
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Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 3 dla Zamawiajgcego 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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