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00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA „WYMAGANIA OGÓLNE” 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót dotyczących 
budowy sieci wodociągowej D110 PE w miejscowości Furmany.  

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wodociągu wg rysunków zamieszczonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1. 
Budowa obejmuje: 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, 

 budowa rurociągu z rur PE100 SDR17 D110 o długości 78,5 m, 

 montaż hydrantu nadziemnego i zasuw odcinających, 

 wykonanie przejścia pod drogą w rurze ochronnej-przewiertowej D160 PE SDR17, 

 przywrócenie terenu w pasie Robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową nawierzchni. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.5. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w formie  
wyliczeń,  szkiców  i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.8. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.13. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dot. sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.14. Przedsięwzięcie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko 

polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsięwzięcia 
powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one 
realizowane przez różne podmioty; 

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.18. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.20. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej i 
jeden komplet ST. 
Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
 
 
 



5 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony 
w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
oraz przez  umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych  przez Inspektora  Nadzoru, tablic 
informacyjnych.  
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za  wszelkie spowodowane  przez jego działania uszkodzenia instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia  do  daty zakończenia robót (do wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inspektora 
Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowania się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy 

Na wyposażenie zaplecza Wykonawcy składają się pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy, 
pomieszczenia dla pracowników biorących udział w realizacji Robót wraz z niezbędnym wyposażeniem 
i osprzętem, instalacją elektryczną oraz węzłem sanitarnym. Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy 
posiada również łączność telefoniczną. Należy również wykonać drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz plac 
składowy. 

1.5.14. Drogi tymczasowe i technologiczne 

Wykonawca na czas realizacji robót zapewni możliwość transportu materiałów i urządzeń w każdych 
warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie dróg tymczasowych i technologicznych. Koszt wykonania, 
utrzymania i demontażu obciąża Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera . 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w miarę postępu robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z następującego  sprzętu: 

 koparki, 

 sprzęt  zagęszczający, 

 innego sprzętu specjalistycznego przewidzianego przez producentów  wyrobów  użytych  do  budowy  
wodociągu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z  następujących  środków  transportu: samochód  samowyładowczy, samochód  skrzyniowy, 
samochód  dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odpowiedzialność za wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczaniu  
robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś rurociągu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do budowy wodociągu należy oczyścić istniejące odcinki rurociągów, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych rur wodociągowych. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Wykonanie wykopów 

Na całej długości trasy wodociągu projektuje się wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych nie 
umocnionych. Wykopy wąsko  przestrzenne umocnione wykonywać w miejscach zbliżeń do budynków i 
budowli oraz drogi asfaltowej. Całość robót ziemnych wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 

5.3.3. Odwodnienie wykopu 

Ze względu na występowanie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna wykopu, nie ma konieczności stałego 
jego odwadniania. Jednakże w związku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, należy 
przewidzieć możliwość odwadniania wykopów pompami szlamowymi.  
Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. Podłoże 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża 
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, 
tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
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Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 
zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on 
wynosi co najmniej Is=1. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwą zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 

5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Ogólne warunki układania rurociągów 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie 
rozwarcia 90°. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



11 

 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na   bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone do Inspektora 
Nadzoru  do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, lub dokonanie zgłoszenia 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 
6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy, jeżeli tak będzie ustalone w Kontrakcie lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmianą Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem   do   dziennika   budowy   i   jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych, robót  uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  
zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór końcowy robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 



15 

 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się wymogów umowy, dokumentacji 
przetargowej i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielenia zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. 2021 poz. 2351)). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. 2021 poz. 1686). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Dz.U. 2020 poz. 1429; 

 Prawo geologiczne i górnicze, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr 43/99, 
poz. 430 z późn. zm. 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii 
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439). 
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.01.00. Roboty przygotowawcze 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowej D110 PE w miejscowości Furmany.   

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego obejmują: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 usunięcie elementów nawierzchni utwardzonych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej 00.00.00. pkt 2 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktów wysokościowych są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane 

 rury metalowe 
lub inne materiały akceptowalne przez Inwestora. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około  0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 
od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry,  

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki lub inny sprzęt akceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  nawierzchni  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do rozbiórki nawierzchni należy stosować sprzęt: 

 koparko-ładowarka kołowa o poj. 0,40 m3 

 samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiał z rozbiórki należy 
przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybór wielkości środka 
transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa. 

5.1. Wykonywanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o   wszelkich  błędach  wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  
obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy sieci, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż  trasy  
sieci. O ile brak takich  punktów, repery robocze należy  założyć w postaci  słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie trasy 

Tyczenie osi trasy oraz elementów wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  
państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu. Odległość ta 
co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
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5.5. Usunięcie elementów nawierzchni  

Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni utwardzonych obejmują usunięcie z pasa objętego robotami 
wszystkich warstw nawierzchni.  
Załadunek na środki transportu odbywa się ładowarką. Miejsce wywiezienia gruzu zostanie wskazane przez 
Inwestora. Rozładunek materiału z rozbiórki odbywa się przez samo rozładowanie. 
Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów nawierzchni znajdujące się w miejscu, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 10 mm,  

 sprawdzenie współrzędnych załamania trasy sieci wodociągowej. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania robót geodezyjnych jest 1 km wytyczenia trasy sieci wodociągowej, 1 m2  
usuniętej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. Roboty objęte ST odbiera Inżynier 
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad 
określonych w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.  

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133. 

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
9) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.02.00. Roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót  ziemnych 
związanych z rozbudową sieci wodociągowej D110 PE w miejscowości Furmany. 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego obejmują: 

 wykonanie wykopów 

 odwodnienie wykopów 

 zabezpieczenie wykopów i transport urobku 

 odspajanie i transport urobku 

 przygotowanie podłoża 

 zasypywanie i zagęszczanie gruntów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Wykop – dół szeroko- lub wąsko przestrzenny dla urządzeń instalacji podziemnych (np. 
rurociągów) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

1.4.2. Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu. 

1.4.3. Wykop wąsko przestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 
1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

1.4.4. Wykop szeroko przestrzenny - wykop, którego głębokość jest mniejsza od szerokości dna lub 
wykop o szerokości dna większej od 1,5 m. 

1.4.5. Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć 
i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas 
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.  

1.4.6. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
wykopie.  

1.4.7. Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  

1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.10. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu budowlanego.  
1.4.11. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów, 

położonego poza placem budowy.  
1.4.12. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem.  
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1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: Is=Pd/Pds 
gdzie:  pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3 ),  

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3 ).  

1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10  
gdzie: d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.15. Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.  
1.4.16. Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. Rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 
nieskaliste organiczne.  

1.4.17. Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
nieprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-
krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują 
cechę plastyczności.  

1.4.18. Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego.  

1.4.19. Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką 
lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.  

1.4.20. Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem.  

1.4.21. Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.  
1.4.22. Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę 

i wstępną zasypkę.  
1.4.23. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
1.4.24. Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej 

a powierzchnią terenu, nasypu lub spodem drogi. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Na obsypkę i zasypkę wykorzystany zostanie wyłącznie grunt rodzimy. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów  przydatnych ze źródeł  własnych,  
zaakceptowanych  przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST. pt 2.4, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor  Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
robót. Dopuszcza się użycie innego sprzętu akceptowalnego przez Inwestora 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 wykonywania wykopów liniowych (koparki) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiał z rozbiórki należy 
przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybór wielkości środka 
transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu 
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 5.  
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Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych, powinny być prowadzone 
zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ręcznej 
odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Rury 
z tworzyw sztucznych - tworzywa sprężystego, układane w ziemi, pod wpływem obciążenia gruntem - 
zasypką wykopu, podlegają deformacji. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniono od 
istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 
Na całej długości projektowanej budowy wodociągu, projektuje się wykonanie wykopów szeroko 
przestrzennych, nieumocnionych.  
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenia terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów. Zwrócić szczególną uwagę na 
gazociąg s/c zlokalizowany wzdłuż końcowego odcinka projektowanego rurociągu. 

5.2. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej stosowane będą wykopy szeroko przestrzenne, nieumocnione oraz 
wąsko przestrzenne umocnione. 

5.3. Wykonywanie wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę rurociągu sieci wzdłuż 
wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć 
świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.  
Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią wodociągową. 
Roboty ziemne – wykopy - mogą być wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni, natomiast w pobliżu 
istniejących budynków i istniejącego uzbrojenia (kable energetyczne, sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, 
itp.) oraz w pobliżu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne należy wykonać 
zgodnie z BN-83/8836-02 „Przewody podziemne – Roboty ziemne – Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
5.4. Wykonywanie wykopu w terenie nieutwardzonym 

Na terenach zielonych w miejscach lokalizacji inwestycji należy zdjąć warstwę humusu i odłożyć poza 
terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu.   
Wykop pod sieć wodociągową należy wykonać na szerokości minimalnej niezbędnej do ułożenia sieci i 
zabezpieczyć przed osuwaniem się ścian wykopu.  
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenia terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów. 

5.5. Szerokość wykopu 

Szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa co najmniej o 0,4 m od zewnętrznej 
średnicy rury. Podczas wykonywania prac ziemnych należy szczególnie uważać na podziemne uzbrojenie 
terenu. Całość robót ziemnych wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów branżowych i BHP 

5.6. Zabezpieczenie wykopu i urządzeń obcych 

Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy zabezpieczać przez skarpowanie, nachylenie skarp 
wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to przy głębokości 
wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina 
odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
– w gruntach niespoistych 1:1,50,  
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Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na 
dnie wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Przemieszczanie się osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.  
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Pojemniki do transportu 
urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 
zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch 
środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym 
należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 
uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości 
komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia 
komunikacyjne wymagają uzgodnienia z władzami lokalnymi. 

5.7. Odspajanie i transport urobku 

Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne 
oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomocą pomostów 
przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się 
pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. 
Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m.  
Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego 
i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia obciążeń na większą powierzchnię gruntu. 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  
Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy 
ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek 
mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót 
zmechanizowanych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu lub iłu, należy ją wybrać 
aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

5.8. Przygotowanie podłoża 

Montaż sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunków 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Dla rur PE RC nie jest 
wymagane stosowanie podsypki i obsypki piaszczystej. Należy stosować grunt rodzimy nie zmrożony, bez 
kamieni i skał, o wielkości większej niż 20 mm. W przypadku braku takiego gruntu – zastosować podsypkę 
piaszczystą o grubości 10 cm.W wypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu 
rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym gruntem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop 
poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego 
wykonana z ubitego (zagęszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie 
dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża 
ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
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5.9. Odwodnienie wykopów 

Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej dna wykopu, w związku z tym nie ma konieczności stałego 
odwadniana wykopu. Jednakże w związku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, należy 
przewidzieć możliwość odwadniania wykopu pompami szlamowymi.  
Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.10. Zasypywanie wykopów 

5.10.1. Ogólne warunki wykonania zasypywania wykopów 

Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw:  

 warstwy ochronnej rury – obsypki,  

 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej - zasypki.  
Zasypkę należy wypełnić w całości gruntem rodzimym. Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:  

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

 etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,  

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i ewentualną rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu.  

5.10.2. Wykonanie obsypki 

Obsypkę wykonać z gruntu rodzimego, jak w p. 5.8 i prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o 
grubości minimum 0,30 m nad rurą. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając 
każdą warstwę. Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, szczelnie 
wypełniał przestrzeń pod rurą. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, należy 
wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się z piasku sypkiego drobno-
, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane 
z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być 
starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być 
odkryte.  
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na 
całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. Zalecenia dotyczące 
stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.  
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli wykonania zasypki.  

5.10.3. Wykonanie zasypki 

Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami 20-30 cm. Stopień zagęszczenia 
w tej strefie musi wynosić Is≥0,95 w przypadku układania rurociągów w terenach zielonych, a w przypadku 
układania rurociągów pod drogami dojazdowymi zasypkę należy zagęścić do Is≥0.97, a ostatnią jej warstwę 
o grubości około 1.0 m do Is≥1.0. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów utwardzonych i pasa 
drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
zasypanych wykopów należy badać w odstępach nie większych niż co 50 m. 
Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1 m powyżej lica rury. 
Obudowę wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając 
szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury. 

5.11. Odbudowa nawierzchni 
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Występują nawierzchnie utwardzone, które wymagałyby odbudowy. Dotyczy to drogi gminnej, dz. nr 667. Na 
całej długości rurociągu prowadzonego w działce drogowej gminnej nr ew. 667, należy przewidzieć 
odtworzenie utwardzenia terenu z zastosowaniem tłucznia, w pasie szerokości 3,0 m i o grubości 0,15 m.  
Przejście projektowanego wodociągu pod drogą powiatową nr 1093R prowadzone jest w rurze osłonowej - 
przewiertowej. Przejście to nie spowoduje naruszenia konstrukcji drogi i w związku z tym nie ma 
konieczności wykonywania projektu odtworzenia elementów pasa drogowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty podlegają kontroli jakości wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości robót winna 
obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia,  

 badanie zabezpieczenia wykopów,  

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
Dopuszczalne tolerancje:  

 Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż +/- 0,1 m,  

 Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,  

 Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm,  

 Wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania robót jest 1 m3 wykopu i zasypki, oraz 1 r-g odwadnianego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  

PN-B-10736      Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych  
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-7  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.03.00. MONTAŻ RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót  montażowych 
związanych z rozbudową sieci wodociągowej D110 PE w miejscowości Furmany. 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych 
związanych z budową sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego obejmują: 

 układanie rurociągów, 

 montaż hydrantu nadziemnego, 

 montaż zasuw odcinających, 

 wykonanie przejścia pod drogą w rurze osłonowej-przewiertowej 

 zasypywanie i zagęszczanie gruntów, 

 próba szczelności, płukanie i dezynfekcja,  

 kontrola jakości, 

 renowacja nawierzchni utwardzonych. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem 

znajdującym się poza budynkami od węzła połączeniowego do zasuw domowych przyłączy. 
1.4.2. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 
1.4.3. Przyłącze  domowe;  połączenie  domowe - przewód  wodociągowy z  wodomierzem  łączący 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

1.4.4. Przewód  wodociągowy  rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych 

1.4.5. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony  

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

1.4.6. Rura osłonowa - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do  odprowadzenia na  bezpieczną odległość poza 
przeszkodę  terenową  (korpus  drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

1.4.7. Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podłożu gruntowym służąca do odpowiedniego 
ułożenia i stabilizacji rurociągów, itp. 

1.4.8. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód z przewodu wodociągowego do gruntu.  
1.4.9. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu wodociągowego.  
1.4.10. Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego 

wodociągu 
1.4.11. Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wodociągu i istniejącego uzbrojenia. 
1.4.12. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne.  
Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi i definicjami 
podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” " pkt 1.4.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest:  

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,  

 powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych zmianach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje.  

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. Wszystkie rury 
i armatura mająca kontakt z wodą winna posiadać Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury wodociągowe PE  

 Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR17 D110 o długości – 78,5 m. 

 Rurociąg D110 łączyć metodą zgrzewania doczołowego. 

 Zastosowane rury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201 oraz posiadać Atest 
Higieniczny PZH dla wody pitnej. 

 
2.2.2. Rury osłonowe 

 Rury ochronna - przewiertowa - przy przejściu projektowanego wodociągu D110 PE pod drogą i 
rura ochronna na skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną, zastosować na rurociągu rurę  D160 PE100 
SDR17. 

 Rury przewodowe wsunąć do rur osłonowych na płozach typu L, a następnie rury ochronne 
zabezpieczyć manszetami gumowymi typu N. 

 
2.2.3. Skrzyżowanie z istniejąca infrastrukturą  
Na trasie przebiegu projektowanej sieci wodociągowej wystąpią skrzyżowania z drogą powiatową z liną 
energetyczną napowietrzną, gazociągiem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną. 

1. Skrzyżowanie z napowietrzną linią energetyczną 
Skrzyżowanie z napowietrzną linią energetyczną nie wymaga zabezpieczenia. 
Skrzyżowania z istniejącym gazociągiem 
Przewód wodociągowy powinien krzyżować się z gazociągiem z zachowaniem odległości pionowej od 
zewnętrznej ścianki gazociągu do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji 
skrzyżowania z użyciem metod bezwykopowych odległość ta powinna wynosić min. 0,5 m. Skrzyżowania 
nie wymagają zabezpieczenia Wodociąg prowadzić wzdłuż gazociągu w odległości nie mniejszej niż 1,0 
m. 
2. Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną tłoczną 
 Rurociąg wody powinien krzyżować się z kanalizacją sanitarną z zachowaniem odległości pionowej od 
zewnętrznej ścianki kanalizacji do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji 
skrzyżowania z użyciem metod bezwykopowych odległość ta powinna wynosić min. 0,5 m. Skrzyżowania 
nie wymagają zabezpieczenia, jeżeli wzajemna odległość pionowa jest większa niż 1,5 m. W przypadku 
mniejszej odległości, na rurociąg wody nałożyć rurę osłonową, wystającą poza obrys kanalizacji na 
odległość co najmniej 1,5 m. Wodociąg  prowadzić wzdłuż kanalizacji sanitarnej w odległości wzajemnej 
nie mniejszej niż 1,5 m. 
W przypadku kolizji z wodociągiem - rurociąg kanalizacji odkopać i obniżyć lub podnieść, jednak tak, aby 
zachować jego przykrycie minimum 1,4 m. 
3. Skrzyżowanie z przyłączem wodociągowym 
Przewód projektowanego wodociągu powinien krzyżować się z istniejącym wodociągiem z zachowaniem 
odległości pionowej od zewnętrznej ścianki wodociągu do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0,2 m, ale 
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w przypadku realizacji skrzyżowania z użyciem metod bezwykopowych odległość ta powinna wynosić min. 
0,5 m. Rurociagów nie trzeba zabezpieczać. 
W przypadku kolizji z wodociągiem - rurociąg przyłacza wody odkopać i obniżyć lub podnieść, jednak tak, 
aby zachować jego przykrycie minimum 1,4 m. 
Wszystkie skrzyżowania i prowadzenie równoległe względem innych sieci, należy wykonać z 
zachowaniem warunków normy PN-92/B-01706. 
4. Skrzyżowanie z drogą powiatową 
Przejście rurociągu D110 PE pod drogą powiatową wykonać pod cała szerokością pasa drogowego 
metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej-przewiertowej D160 PE SDR17. 

 

W przypadku kolizji wodociągu z przyłączem wodociągowym D63 i z ruroc. tłocznym kanalizacji D63, 
rurociągi przyłącza wody i kanalizacji odkopać na długości ok. 2 m i obniżyć lub podnieść nad wodociąg, ale 
tak, aby przykrycie ich było nie mniejsze niż 1,4 m. 
 
2.2.4. Kształtki 

 Zastosować króćce żeliwne dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego wg. normy PN-EN 545:2010, 

obustronnie zabezpieczone warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 250 m. 

 Przyjąć trójnik kołnierzowy typ T, DN100 z żeliwa sferoidalnego wg. normy PN-EN 545:2010, 

obustronnie zabezpieczone warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 250 m, połączenie 
kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999. 

 Projektowany odcinek sieci D110 PE połączyć z istniejącą siecią D110 PVC za pomocą trójnika 
kołnierzowego typ T DN100, wg normy EN 14525. 

 Podłączenie do hydrantów wykonać za pomocą kolan żeliwnych ze stopką typu N DN80, wg normy 
PN-EN 545:2010. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez  pokrywanie żywicą epoksydową w 
technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm. 

 Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

 Armatura winna posiadać Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej. 
 

2.2.5. Hydranty 
Na projektowanej sieci zabudowany zostanie hydrant p.poż. nadziemny DN80 z zasuwami odcinającymi.  
Hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN80 mm z podwójnym zamknięciem, odpowiadający 
wymaganiom normy PN-EN 14384 
Cechy techniczne hydrantu nadziemnego: 
- wykonanie standard SGG, 
- głowica, stopa, luźny kołnierz z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min. 12 
N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm - 
poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę, 

- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
- świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
- świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,  
- świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2/PN16 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, 
- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, 
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty powłoką elastomerową, dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 
- kolana odwadniające z CuZn40Pb2, 
- całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym - ilość wody pozostałej "zero", 
- odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody, 
- możliwość podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, 
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- zespół uruchamiający można wymontować bez konieczności odkopywania hydrantu, 
- głębokość zabudowy Rd = 1,0 m. 
- armatura winna posiadać Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej 

2.2.6. Zasuwy 
2.2.6.1. Zasuwy na projektowanych rurociągach  
Jako zasuwy odcinające zastosować zasuwy kołnierzowe DN80 i DN100 żeliwne równoprzelotowe, z 
miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej.  
Cechy techniczne zasuw odcinających: 
- ciśnienie nominalne PN16, 
- równy przelot bez gniazda, 
- miękko uszczelniający klin z opróżnieniem, pokryty zewnątrz i wewnątrz  elastomerem dopuszczonym 

do kontaktu z wodą pitną,  
- prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach 

ślizgowych, zapewniające długotrwałą pracę i niskie momenty obsługowe, 
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. EN-GJS-400 wg PN-EN 1563, 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym polerowanym 

gwintem, 
- tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-

ring (min. 4 O-ringi), 
- łożyskowanie wrzeciona za pomocą nisko tarciowych podkładek ślizgowych z POM, zapewniające niskie 

momenty obsługowe, 
- mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące dodatkowe 

zabezpieczenie antykorozyjne, 
- pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem, 
- śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 8.8 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 
- wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowiowego zgodnie 

z najnowszymi przepisami dotyczącymi  kontaktu materiałów z woda pitną, 
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2, 
- klasa szczelności zasuwy A, 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 
12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm - 
poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę,  

- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji: 
świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, 
świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, 

- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie 
z PN-ISO 8501-1, 

- obudowy teleskopowe i zasuwa od jednego producenta 
-     armatura winna posiadać Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej 
 
2.2.7. Płyty betonowe 
Pod zasuwami, kolanami hydrantowymi stosować płyty betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,2 m. a pod 
skrzynkami żeliwnymi płyty o grubości 0,1 m. 

2.2.8. Beton  
Beton zwykły z kruszywa naturalnego. Beton zwykły powinien odpowiadać wymaganiom PN - 88/B-06250. 

2.2.9. Masa betonowa  
Masa betonowa z kruszywa naturalnego.  
 
2.2.10. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN -B-14501.  
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2.2.11. Materiały izolacyjne  

 Kity asfaltowe.  

 Lepik asfaltowy w-g PN-74/B-26640  

 Sznur smołowany. 

2.2.12. Taśma ostrzegawcza 
Taśma PE, z wkładką aluminiową. 
 
2.2.13. Podsypka i obsypka rur  
Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą ochronną piasku na wysokości 20 cm ponad 
ścianką rurociągu. Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie 
obsypki do Is = 0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów zielonych i Is = 1,0 dla pasa 
drogowego i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów utwardzonych i pasa 
drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.  Ze względu na prowadzenie wodociągu 
przy drodze, bezwzględnie zwracać uwagę na prawidłowe zagęszczanie gruntu.  

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów z uwzględnieniem wysokości składowania określonej przez Producenta. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
sanitarnych i opadowych. 

2.3.2. Rury przewodowe i osłonowe 

Rury z PE dostarczane są w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane są pojedynczo lub 
paletowane w wiązki, końce rur zabezpieczone są zaślepkami (deklami) odpowiedniej średnicy. 
Magazynowane rury i kształtek na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych 
magazynach, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu (dotyczy to odcinków prostych 
jak i w zwojach). Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych lub z innego materiału nie 
powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 metra i w odstępach 1-2 metrów. Rury 
w kręgach składować na podkładach, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Wysokość 
składowania rur nie powinna przekraczać wysokości 1 metra dla rur w odcinkach i 1,5 m dla rur w zwojach. 
Temperatura w miejscu składowanie nie powinna przekraczać 30° C. Przy pracach przeładunkowych należy 
stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie 
się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować liny miękkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami 
jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

2.3.3. Armatura (zasuwy, hydranty) 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.3.4. Skrzynki uliczne 
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Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. 
Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.  

2.3.5. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.3.6. Kształtki i złączki 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności opisanych powyżej dla rur wodociągowych. 

2.3.7. Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz: BN-88/6731-08). 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt: 

 piła elektryczna z pionowym ostrzem, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m3  do 0,40 m3, 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 wciągarki ręczne, wciągarki mechaniczne, 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 

 maszyna do wierceń sterowanych, 

 pozostały niezbędny sprzęt techniczny (zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, beczkowozy). 

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby uniknąć 
uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwę rur należy układać na podkładach 
drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury.  
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Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym 
w miejscach stykania się wyrobów.  
Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych krawędzi, 
Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30° C i światłem słonecznym. Kruszywa mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.1 Transport rur  PE 

Rury w wiązkach  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchowych. Przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5° C do +30° C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchliwość  
tworzywa, 

 Wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m, 

 Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m, 

4.2 Transport armatury 

Armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PE. 

4.3 Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

4.4 Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki należy stosować takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany wodociąg. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych zgodnie ze  S.S.T. 01.01.00. Roboty przygotowawcze, pkt 5.2. 

5.2.2. Usunięcie warstwy humusu  

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
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5.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami 
kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i S.S.T. 01.02.00. 
Roboty ziemne. 

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki)  

W zależności od występujących warunków gruntowych rurociągi z PE można posadowić na gruncie 
rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego:  

 piaszczystym (grubo-, średnio- i drobnoziarnistym),  

 żwirowo-piaszczystym,  

 na wzmocnionym podłożu w przypadku gruntów o słabej nośności. 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  

 nie może być zmrożony,  

 nie powinien zawierać kamieni ani materiałów o ostrych krawędziach,  

 nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
 
5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Spadki i głębokości posadowienia  

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże 
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu 
do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-
03020] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm . 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód (rura osłonowa) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Rury należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją producenta.  
Załamania na trasie wodociągu wykonać z zastosowaniem gięcia elastycznego rury oraz kolan PE. 
Załamania w pionie wykonywać za pomocą gięcia elastycznego rury.  
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30° C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, bez zastosowania bloków oporowych. 

5.6. Izolacje 

Montaż i uszczelnienie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcja montażu wytwórcy. 

5.7. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
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 na odgałęzieniu do hydrantu, 

 w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.8. Hydranty nadziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

 w terenie zabudowanym w odległości nie większej niż 150 m jeden od drugiego, 

 w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej 
rozdzielczej, 

 w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

5.9. Próba szczelności 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i częściowym zasypaniu z podbiciem (oprócz 
złącz) na ciśnienie 1,0 MPa na każdym wykonanym odcinku. W przypadku, jeżeli na złączach pojawi się rosa 
lub przeciek w postaci kropelek wody należy dokonać naprawy wymieniając uszkodzone elementy 
i następnie ponownie przeprowadzić próbę ciśnieniową. Wynik próby jest pozytywny jeżeli w ciągu 60 min. 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego od 0,01 MPa na każde 100 m badanego przewodu. 
Po próbach odcinków należy przeprowadzić próbę szczelności całego wodociągu na ciśnienie próbne 1,0 
MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ciśnienia na manometrze należy przeprowadzić dalszą 
procedurę pomiarową zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Całość badań i sprawdzeń rurociągów wykonać 
zgodnie z ww normą. 

5.10. Płukanie i dezynfekcja 

Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać wodą pod ciśnieniem roboczym z sieci. 
Płukanie odbywać się będzie  do chwili gdy woda z rurociągu będzie wypływać całkowicie czysta. Po 
przepłukaniu rurociągu można przystąpić do jego dezynfekcji. Proponuje się przeprowadzenie dezynfekcji 
podchlorynem sodu, z uwagi jego stosunkowo łatwe i bezpieczne stosowanie. Stężenie wolnego chloru w 
roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosić około 25 mg/l Cl, co odpowiada: około 1 litr 
podchlorynu sodu na 6000 litrów wody. Napełniony rurociąg podchlorynem sodu winien być pozostawiony na 
48 h po czym opróżniony i dobrze przepłukany. Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy 
przeprowadzić badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody w zakresie monitoringu kontrolnego 
rozszerzonego o enterokoki. Badania mogą wykonać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne 
laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwowy 
Inspektorat Sanitarny, co wynika z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w 
wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028). Gdyby wodociąg pozostawał nie włączony do 
eksploatacji dłużej niż 10 dni należy ponownie przeprowadzić jego dezynfekcję.  

5.11. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je 
prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany 
i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  
Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą ochronną piasku na wysokości 20 cm ponad 
ścianką rurociągu. Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie 
obsypki do Is = 0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów zielonych i Is = 1,0 dla pasa 
drogowego i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów utwardzonych i pasa 
drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.    
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypanych wykopów należy badać w odstępach nie większych niż co 50 m. 
Trasę rurociągów wody oznakować taśmą znacznikową w kolorze niebiesko – białym z wkładką aluminiową 
lub stalową. Miejsca zamontowania hydrantów i zasuw oznaczyć tabliczkami znacznikowymi oraz słupkami 
betonowymi oznaczeniowymi. 
 

5.12. Roboty montażowe (przejścia) rur wodociągowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu 
z istniejącą infrastrukturą.  
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5.12.1. Technologia i konstrukcja przejść pod drogami, rowami i przez teren zabudowany 

Sieć wodociągową krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie 
w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w Dokumentacji 
Projektowej, w podanych tam rodzajach rur osłonowych o średnicach dostosowanych do średnic rur 
wodociągowych. Końce rur osłonowych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys rurociągu, na odległość podaną 
w Dokumentacji. W rurach nie może być wykonane łączenie rur wodociągowych, za wyjątkiem rur 
osłonowych dłuższych od rur przewodowych. Rury przewodowe prowadzić w rurach osłonowych na płozach 
ślizgowych.  Przestrzeń miedzy rurą osłonową i wodociągową  i rurą przewodową na końcach uszczelnić 
manszetami gumowymi z opaskami ze stali nierdzewnej. Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem 
podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji. 
Przejścia pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać w rurach ochronnych z PE. 
Wszelkie skrzyżowania wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacją projektową 
i pkt. 2.2.3. niniejszej specyfikacji.  
 

5.13. Przywrócenie do stanu pierwotnego  
Po wykonaniu sieci wodociągowej, zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby 
szczelności przyłączanych rurociągów i roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.  
Wszystkie roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane - 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, 
obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 , PN-81/B-
10725  i PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 
i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 
lub betonu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
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 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami, przepustem (rury osłonowe) 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
montażu przewodów i armatury), 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć  ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne  odchylenia  spadku  przewodu  nie  powinny  w  żadnym  jego  punkcie  przekroczyć:  dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i  nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru wykonania robót jest 1 m wykonanych ułożenia rurociągu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur osłonowych, 
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 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów 

 dezynfekcja instalacji, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, 
że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 

8.3. Odbiór techniczny  

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji.  Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 8.1.)  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionego geodetę.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
PN-ISO-11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów - Wymiary i tolerancja - 

Część 1: Szeregi metryczne 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-87/B-01060 
 
PN-81/B-03020 
PN-B-10736 
 
PN-88/B-06250 
PN-86/B-06712 
PN-B-11111 

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
Beton zwykły 
Kruszywa mineralne do betonu 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 

PN-B-10725 
PN-90/B-14501 
PN-86/H-74374 
PN-92/M-74001 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
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PN-83/M-74024/00 
 
PN-85/M-74081 
PN-EN 12201 
 
ZAT/97-01-001 
 
PN-EN 14384 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 
i badania 
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE) 
Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody. 
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 

 
 
1) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej 
i usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111) 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami 
i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)  

  
 

 


