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WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:  ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowosci Wrzawy
oraz ul. Pgczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.01.2018 r. Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W projekcie umowy:

w § 8 ust. 1 jest zapisane: Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 umowy,
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w lgcznej kwocie ........ooovvviiiiiiiiiiiiiiiinnn,
z} netto. Do wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. f.acznie maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi
............................ ZE SIS wes oo snmamssanis o e s WS S

w § 8 ust. 8 jest zapisane: ,,Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktury koncowej. Wystawienie faktury koncowej nastapi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajagcego protokotu odbioru koncowego, a zaplata nastgpi
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane
roboty.”

W zwigzku z powyzszymi zapisami prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy
wynagrodzenie nastgpi jedng fakturg po zakonczeniu obydwu etapow I i 11, czy za kazdy etap
bedzie wystawiona oddzielna faktura?

Ad. 1:

Zamawiajacy informuje, ze § 8 ust. 8 zawiera blad. Zamawiajacy przewiduje dwie
ptatnosci, kazda po zakonczeniu jednego etapu. W zwigzku z powyzszym § 8 ust. 8 otrzymuje
brzmienie:

»3 8 ust. 8

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
czgsciowe] 1 faktury koncowej. Wystawienie faktury czedciowe] nastapi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego protokolu odbioru czgéciowego, natomiast wystawienie
faktury koficowej nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
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koncowego, a zaptata nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty.”

Pytanie nr 2:

W projekcie umowy:

W § 4 ust. 3 proponujemy zmiang zapisu z zawartego w projekcie umowy na zapis:
., Wierzytelnos¢ przystugujaca Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy moze by¢ przeniesiona
na osoby trzecie (bank finansujgcy Wykonawce) za zgodg Zamawiajacego.

Ad. 2:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Otrzymujg:

1 x Pytajacy

1 x Strona internetowa Zamawiajgcego
1 xala



