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Kosztorys Zasilanie  pompowni przydomowych  - Wrzawy - etap I

1 Rozdział PRZYŁĄCZA POLICZNIKOWE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH - 117 szt

1.1 Element Przyłącza 3 fazowe - 107 szt

Mnożnik=107

1.1.1 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 15,000

1.1.2 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 20,000

1.1.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20*0,4*0,7 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600

1.1.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 3,000

1.1.5 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 5,000

1.1.6 KNNR 5/707/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią

m 25,000

1.1.7 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 25,000

1.1.8 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,600

1.1.9 KNR 510/1106/1 Montaż TABLICY PRZYŁACZA -  ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE TABLICY BUDYNKU

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.1.10 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych - ANALOGIA - SZAFA - DOSTAWA Z POMPOWNIĄ

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.1.11 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 

do 16˙mm2 szt 2

1.1.12 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1

1.1.13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

1.1.14 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.1.15 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 1

1.2 Element Przyłącza 1 fazowe - 10 szt

Mnożnik=10

1.2.1 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 15,000

1.2.2 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m 20,000

1.2.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,600

1.2.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 3,000

1.2.5 KNNR 5/707/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią

m 25,000

1.2.6 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 m 25,000

1.2.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 5,600

1.2.8 KNR 510/1106/1 Montaż TABLICY PRZYŁACZA -  ANALOGIA 

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1
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1.2.9 KNR 510/1106/1 Montaż szaf sterowniczych - ANALOGIA - SZAFA - DOSTAWA Z POMPOWNIĄ

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.2.10 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 

do 16˙mm2 szt 2

1.2.11 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy odcinek 1

1.2.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

1.2.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.2.14 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Elektromonter grupa II r-g 1 139,6970

2. Elektromonter grupa III r-g 529,3800

3. Robotnicy r-g 6 748,6585

4. Robotnicy grupa I r-g 1 139,6970

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 9 557,4325

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 3 598,4000

2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 1 228,5000

3. Kabel YKY 0,6/1kV 3x6,0˙mm2 RE m 260,0000

4. Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x4,0˙mm2 RE m 2 782,0000

5. Kołki rozporowe plastykowe szt 4 738,5000

6. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 40.20 m 1 825,2000

7. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 1 193,4000

8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 526,5000

9. Przewód YDY 450/750V 3x6,0˙mm2 m 208,0000

10. Przewód YDY 450/750V 5x2,50˙mm2 m 2 225,6000

11. Rura DVK 75T m 365,0400

12. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 43,8750

13. TABLICA ROZDZIELCZA - wyposażona kpl 117,0000

14. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16˙mm2 szt 234,0000

15. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 26,3250

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 12,5775

2. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7˙t m-g 15,5025

3. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 233,3565

4. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 277,1460

5. Żuraw samochodowy 4 t (1) m-g 15,0345

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 553,6170


