
Kalkulacja kosztów

część ryzyko

I okres                                          

od 01.07.2021r.                         

do 31.12.2021r.

II okres                                          

od 01.01.2022r.                         

do 31.12.2022r.

III okres                                          

od 01.01.2023r.                         

do 31.12.2023r.

razem                        

za okres realizacji 

zamówienia

AR 65 000,00               70 000,00                 

EEI 10 000,00               11 000,00                 

OC+DA 25 000,00               25 000,00                 

-                        100 000,00            106 000,00              

NNW obow. 2 400,00               4 800,00                 4 800,00                   

NNW dobr. 2 000,00               4 000,00                 4 000,00                   

4 400,00              8 800,00                8 800,00                  

Część 3 FLOTA 6 000,00               47 000,00               50 000,00                 103 000,00          

Część 4 CYBER 4 000,00               8 000,00                 8 000,00                   20 000,00            

Część 5 OZE / AR 4 500,00               9 000,00                 9 000,00                   22 500,00            

razem 373 500,00      

-                        
206 000,00          

Część 1

22 000,00            
Część 2




